



COMUNE DI RIMINI
ASP VALLONI MARECCHIA

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO VALLONI

ALLESTIMENTO SCENOGRAFICO DEL CINEMA FULGOR

PROGETTO ALLESTIMENTO SCENOGRAFICO
MAESTRO DANTE FERRETTI
STUDIO FERRETTI IN CINECITTA' STUDIOS

00173 ROMA
VIA TUSCOLANA 1055
TEL. 0672293290
FAX 0672293290
danteferretti@gmail.com

DIREZIONE LAVORI MONTAGGIO ALLESTIMENTO SCENOGRAFICO
DOTT. ING. RENATO CICCHETTI
STUDIO TECNICO ASSOCIATO INGEGNERI CICCHETTI
DOTT. ING. MASSIMO CICCHETTI GEOM. DANIELE CELLI

47921 RIMINI
VIA S.CHIARA 64
TEL. 0541785384
FAX 0541785384
ingg.cicchetti@libero.it

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
GEOM. GIUSEPPE SAVORETTI

47832 S. CLEMENTE (RN)
VIA DIAZ 167
TEL. 0541980775
FAX 0541980775
savogiu@libero.it

VISTO: RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

47921 RIMINI
VIA DI MEZZO 1
TEL. 0541367802

**ALLESTIMENTO SCENOGRAFICO CINEMA
PROGETTO ESECUTIVO**

INCIDENZA MANODOPERA

08

TESTO

data

07/2016

aggiornamento

INCIDENZA MANODOPERA

	Prezzo unit. Analitico	Utile 10%	Spese gen. 15%	Noli	Materiali	Importo	% mdo	Prezzo unit. adottato	quantità	Importo
A - Pannello decorativo Sala "A"	4.932,36	448,40	584,86	450,00	1487,00	1.962,10	39,78%	4.900,00	10,00	€ 49.000,00
B - Lampadario decorativo	4.423,94	402,18	524,58	400,00	729,00	2.368,19	53,53%	4.400,00	10,00	€ 44.000,00
C - Capitello in vetroresina	1.003,27	91,21	118,96	30,00	300,60	462,50	46,10%	1.000,00	20,00	€ 20.000,00
D - Applique decorativa a 4 moduli						per analogia	53,53%	3.500,00	10,00	€ 35.000,00
E - Applique decorativa a 3 moduli						per analogia	53,53%	2.000,00	7,00	€ 14.000,00
F - Pannello decorativo Galleria						per analogia	39,78%	2.000,00	5,00	€ 10.000,00
G - Balaustra decorativa Galleria	22.014,80	2.001,35	2.610,45	850,00	3.250,00	13.303,00	60,43%	22.000,00	1,00	€ 22.000,00
H - Cornici decorative Sala "A"						per analogia	39,78%	155,00	92,65	€ 14.360,75
I - Cornici decorative soffitti						per analogia	39,78%	140,00	406,00	€ 56.840,00
J - Decorazione lesena Sala "A"	1.084,45	98,59	128,59	60,00	545,00	252,27	23,26%	1.100,00	10,00	€ 11.000,00
K - Finitura ad encausto	77,20	7,02	9,15	8,50	24,50	28,03	36,31%	77,00	167,11	€ 12.868,24
L - Rivestimento Atrio Biglietteria	335,55	30,50	39,79	7,00	193,00	65,26	19,45%	335,00	452,92	€ 151.728,20
M - Controsoffitto Sala "A"	110,69	10,87	14,18	3,50	63,00	19,14	17,29%	120,00	194,46	€ 23.335,20
N - Intradosso Galleria Sala "A"						per analogia	17,29%	95,00	61,76	€ 5.867,61
										€ 470.000,00

Incidenza della manodopera totale

$$\frac{\sum(\%mdo \times Importo)}{\sum(Importo)} = \mathbf{35,29\%}$$