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VALUTAZIONE DEI COSTI DI SICUREZZA    
 
Nella valutazione dei costi della sicurezza, si è tenuto conto oltre che della consegna separate delle opere per i lavori edili stradali e 
quelli relativi alla esecuzione della segnaletica stradale orizzontale a cui faranno seguito due contratti separati ma che il PSC redatto 
per il progetto complessivo dell’intervento  vale per ogni impresa che interverrà in cantiere anche : 

- dell’attività lavorativa presa in considerazione e dei rischi insiti nell’attività stessa; 
- delle opere provvisionali e degli apprestamenti di prevenzione e protezione; 
- degli apprestamenti inerenti l’adeguato controllo e la manutenzione delle macchine, delle attrezzature e degli impianti 

impiegati; 
- dell’informazione e della formazione dei lavoratori in merito ai rischi e all’organizzazione delle lavorazioni in cantiere; 
- della segnaletica conforme al codice stradale di preavviso e segnalazione del cantiere;  
- della segnaletica di sicurezza inerente i rischi e l’organizzazione delle attività in cantiere; 
- dei dispositivi di protezione individuali occorrenti; 
- dei controlli sanitari dei lavoratori; 
- delle attività di coordinamento, cooperazione e consultazione; 
- della programmazione e della organizzazione delle misure di prevenzione e protezione previste; 
- dell’aggiornamento professionale dei responsabili preposti; 
- dell’addestramento dei lavoratori per l’uso dei DPI. 

Pertanto di seguito si riporta il computo metrico estimativo dei costi della sicurezza come prescritto all’allegato XV “contenuti minimi 
dei piani di sicurezza  nei cantieri temporanei o mobili” del D.L.gs n. 81 del 2008 - punto 4 “Stima dei costi della sicurezza “: 
 
 COSTI DELLA SICUREZZA” INCLUSI” 
I prezzi indicati in capitolato e previsti per questa tipologia di lavoro comprendono già una serie di 
oneri “inclusi” relativi per le seguenti operazioni di cantiere consistenti già come un obbligo 
generale dell’impresa ai fini dell’idoneità tecnica della ditta per partecipare all’appalto: 
a) la segnaletica di sicurezza; 
b) i dispositivi di protezione individuali comunemente utilizzati quali: casco, guanti protettivi, 
scarpe antinfortunistiche, vestiario caterinfrangente, gli otoprotettori ordinari e i facciali filtranti; 
c) i presidi sanitari quali il pacchetto o la cassetta di medicazione; 
d) i mezzi estinguenti per la prevenzione incendi; 
e) gli apprestamenti specificatamente contemplati nelle singole voci del prezziario generale 
f) gli oneri per la redazione del POS , degli eventuali piani per le demolizioni, Pimus, e di ogni altro 
simile adempimento posto dalle vigenti disposizioni a carico dell'esecutore; 
g) gli altri oneri generali della sicurezza quali: la sorveglianza sanitaria, la informazione e la 
formazione dei lavoratori, la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, 
derivanti dall'attuazione dalla contrattazione collettiva e territoriale 
h) gli oneri della sicurezza derivanti dalla applicazione degli accordi collettivi nazionali e 
territoriali, quale la contribuzione per gli organismi paritetici, per i rappresentante dei lavoratori per 
la sicurezza territoriale e per il rappresentante dei lavoratori per il sito produttivo;M 
i) gli oneri per il mantenimento delle attrezzature e macchine in perfetto efficienza lavorativa con 
particolare riguardo all’adempimento costante delle verifiche periodiche imposte dalla nuova 
“normativa Macchine” vigente. 
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B) COSTI DELLA SICUREZZA “AGGIUNTIVI” 
Si considerano costi della sicurezza “aggiuntivi” i seguenti oneri specifici per questo cantiere, quali: 
a) La esecuzione di specifiche recinzioni e segnaletica di cantiere, la movimentazione della stessa 
segnaletica e della cartellonistica necessaria per le indicazioni del cantiere e dei percorsi individuati 
sicuri dal cantiere ai fini di mantenere separato il cantiere dalle reali esigenze dell’attività produttiva 
che non dovrà essere mai interrotta senza specifico preavviso e autorizzazione emessa dalla 
Committenza. 
b) Riunioni di coordinamento fra il responsabile dell'impresa operante in cantiere, il coordinatore 
per l'esecuzione e il responsabile della sicurezza dell’attività produttiva al fine di gestire le 
lavorazioni con le esigenze della committenza in regione di una completa sicurezza. Si prevedono 
una riunione all'inizio dei lavori e successivamente, concordata fra le parti, verranno fatte delle 
riunione con cadenza prevista ogni settimana (circa 4 al mese). 
c) Gli altri oneri derivanti da specifiche necessita derivate dal luogo in cui insiste il cantiere 
 
La valutazione dei costi di sicurezza avviene con l’utilizzo del Prezziario Regione Emilia Romagna 
datato Aprile 2023 , come di seguito esposto: 
 

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA  
redatta ai sensi del punto 4 dell’allegato XV del D. Lgs. 81-08   

Computo metrico analitico 
Categoria e 

sottocategoria 
Descrizione voce U.M. Q.tà 

Prezzo 
€ 

Importo € 

F01.025.005 a) b) 
 
SEGREGAZIONE 
AREE DI CANTIERE 
ESTERNA 

Recinzione provvisoria 
modulare da cantiere in 
pannelli metallici di altezza 
2.00 m 

Allestimento 
 
Costo di 
utilizzo 
mensile  

m.15,00 
 

m.15,00x5 

1,25 
 

0,46 

18,75 
 

34,50 

F01.025.075 
 
SEGREGAZIONE 
AREE DI CANTIERE 
INTERNA 

Delimitazione temporanee di 
piccole zone di lavoro 
all’interno dei locali con 
barriere in plastica bicolore di 
altezza 90 cm 

 Sviluppo 
complessivo 

m.10,00 2,97 29,70 

F01.028.015 a) 
 
CARTELLONISTICA 

Cartelli di segnalazione per 
indicare i percorsi 
d’emergenza in caso di 
presenza aree di cantiere che 
impediscono la normale 
viabilità per ogni mese   
dim.200x300 circa A4 

Cadauno  20*5 0,36 36,00 
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F01.064.005.a) 
 
TRABATTELLI. 

Trabattello mobile 
prefabbricato in tubolare di 
lega completo di piani di 
lavoro botole e scale di 
accesso valutato per ogni 
mese di utilizzo 

Cadauno  
Primo mese  
 
Per ogni 
successivo 
10 giorni 

2 
 
 

6*2 

66,49 
 
 

7.02 

132,98 
 
 

84,24 

F01.022.045 a) e b) 
 
ALLESTIMENTO 
CANTIERE  
F.p.o di WC per gli 
operai 

Fornitura e posa in opera di 
un WC chimico per ogni 
singola impresa compreso 
oneri di 
Collegamento alla rete 
fognante se non si usano WC 
chimici. 
Altresi è compresa per tutta la 
durata dei lavori il servizio di 
mantenimento della pulizia e 
igienizzazione del locale   

CAD. 
 
Successivi 
mesi 

2 
 
 

4*2 

161.62 
 
 

111,11 

323,24 
 
 

888,88 

F01.067.005.a 
 
DPI PROTEZIONE 
DEL CAPO 

Elmetto in polietilene con 
bardatura tessile . 
Costo utilizzo mensile 

Cadauno 
Al mese 
 

6x5 0,67 20,01 

F01.082.040.a 
 
DPI PROTEZIONE 
DELLE MANI 

Guanti dielettrici in lattice per 
lavori su impianti in tensione 
fino a 500V . 
Costo utilizzo mensile 

Cadauno 
Al mese 
 

6x5 3,69 110,70 

F01.085.005.a 
 
DPI PROTEZIONE 
DEI PIEDI 

Scarpa a norma UNI EN ISO 
20345 antistatica, lamina 
antiforo ecc.. 
Costo utilizzo mensile 

Cadauno 
Al mese 
 

6x5 7,26 217,80 

F01.100.005.b 
 
GESTIONE DELLE 
EMERGENZE 

Sistema di comunicazione 
tramite telefoni cellulari per 
gestioni primo soccorso ed 
emergenze 
Costo per tutta la durata dei 
lavori  

Cadauno 1 36,77 36,77 

SIC.CV.02.001 
 
INFORMAZIONI  

Riunioni periodiche di 
coordinamento . almeno 
quindicinale del CSE, con il 
datore di Lavoro con le 
rappresentanze della struttura 
sanitaria RSPP RAA e 
direttore Sanitario. 
Costo al mese  

Mese  5 192,36 961,80 
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SIC.CV.03.001 
 
MODALITA DI 
ACCESSO  

Compenso per l’attività del 
personale addetto alla 
applicazione delle procedure 
del Protocollo ministeriale e/o 
procedure integrative definite 
dal datore di Lavoro o dal 
PSC, legate al contenimento 
della diffusione del contagio 
COVID o sporcizia negli 
ambienti ( gestione 
accessi,predisposizione e 
modifica di percorsi 
separati,verifica 
dell’attuazione delle 
procedure da parte dei 
soggetti presenti in cantiere 
con l’obiettivo di diminuire i 
contatti e di consentire una 
diversa articolazione degli 
orari di cantiere. 
Compenso settimanale fino a 
10 operai  

Cadauna 
settimana  

21 64,12 1.346,52 

 

Totale oneri per la sicurezza :           €. 4.241,89 

(diconsì quattromila duecentoquarantuno/89 Euro) 

Non soggetti a ribasso d’asta 

 

N.B.  La mancata predisposizione degli apprestamenti, delle opere provvisionali, 
delle attrezzature, ecc., nonché l’inosservanza degli adempimenti previsti negli 
oneri del presente PSC, fa decadere il diritto dell’Impresa al riconoscimento dei 
suddetti costi; qualora l’inadempienza pregiudicasse il regolare svolgimento dei 
lavori, si applicheranno inoltre le eventuali penali previste dal Capitolato 
speciale d’appalto.  


